

פירוט סעיפי השקעות ברפורמה ברפת

ת.עדכון	מחיר לסעיף ₪	יחידת מידה	תאור סעיף	מס' סעיף
11/08/06	10,000	תוכנית	תשתית ביוב וניקוז	38
11/13/05	1	יחידות	מערך קליטת זבל רטוב	89
12/20/05	1	יחידות	מערך קליטת זבל יבש	90
12/20/05	1	מערכת	מערכת הפרדה של גושים ואבנים	97
12/20/05	1	מערכת	מערכת ניפוי ופריקה	99
12/20/05	1	מערכת	מערכת אחסון ואריזה	100
12/20/05	1	מערכת	מערכת אחסון חיצונית	101
11/13/05	1	קומפלט	אתר קומפוסט	145
08/02/99	1	מ"ר	דרך כורכר	610
03/28/00	1	קומפלט	מערכת ניקוז	669
02/28/99	1	יחידות	גנרטור לשעת חירום **	1102
03/22/05	1	מערכת	גנרטורים להפקת אנרגיה	1103
03/20/02	1	יחידות	מפזרת זבל אורגני	1120
03/20/02	1	יחידות	מפזרת זבל אורגני	1120
10/09/13	1	ש"ח	מיכל מים לחירום ברפת	1499
04/10/05	1	מ"ר	סככה	1555
02/21/01	1	קומפלט	השלמת מענק מיוחד	2500
10/21/04	1	מ"ק	תשתיות - חישוף חפירה מילוי והידוק	4000
08/16/99	1	קומפלט	עבודות תשתית	4001
09/01/05	1	תוכנית	עבודות עפר	4004
03/22/05	1	קומפלט	עבודות מסגרות	4111
04/25/04	1	קומפלט	חיבור חשמל תלת פאזי	4127
10/28/99	1	קומפלט	מערכת הפרדת מוצקים	4182
03/23/03	1	קומפלט	מערבל	4185
12/15/99	1	קומפלט	דוד חימום	4189
09/05/99	1	קומפלט	עבודות אינסטלציה וביוב	4489
02/08/04	550	מ"ר	מבנה שירות	4491
09/05/99	1	קומפלט	מערכת כיבוי/גילוי אש ועשן	4495
02/08/04	1	יחידות	מהפך מיכלים	4616
01/18/00	1	יחידות	מדחס אויר	4660
01/27/04	1	קומפלט	צנרת, אביזרים ומפרטים	5280
07/27/05	1	יחידות	משאבה לסיחור	5905
01/25/04	1	מ"ר	מבנה לציוד חשמל	5919
03/18/99	180	מ"ר	סככה בסיסית - פרות	6000
03/18/99	300	פרה	עולים - פרות	6001
03/18/99	470	פרה	שולחן- פרות	6002
03/18/99	150	פרה	שקותות- פרות	6003
03/18/99	290	פרה	פס אכילה - פרות	6004
02/27/03	450	פרה	הולכה ומעבר פרות	6005
02/27/03	1	ש"ח	הכנת השטח	6007
02/27/03	1	מ"א	דרך גישה	6008
11/23/00	180	מ"ר	קירוי פרות ועגלות נלוות	6010
02/27/03	2,570	מ"ר/פרה	שיכון כללי ללא קירוי לפרות ועגלות	6011
02/27/03	180	מ"ר/פרה	קירוי פרות בסככות רביצה	6012
11/23/00	2,400	פרה	שיכון כללי פרות בתאי רביצה - ללא קירוי	6013
11/23/00	1,428	עגלה	שיכון כללי לעגלות ללא קירוי	6014
02/27/03	300	מ"ר/פרה	חצר טיפולים	6015
06/23/03	180	מ"ר/עגלה	סככה בסיסית - עגלות	6050
02/27/03	300	עגלה	עולים - עגלות	6051
02/27/03	470	עגלה	שולחן-עגלות	6052

02/27/03	עגלה	150	שקתות- עגלות	6053
02/27/03	עגלה	290	פס אכילה-עגלות	6054
02/27/03	עגלה	200	הולכה ומעבר לעגלות	6055
05/13/02	יונק	2,000	מלונות ליונקים	6150
05/13/02	יונק	4,200	כלובים ליונקים	6151
02/27/03	יונק/גמול	4,200	דיר יונקים/גמולים	6152
03/20/03	פרה	1,500	מבנה יונקים עד 4 חדשים	6153
03/28/05	מ"ר/עגל	180	סככה בסיסית לעגלים	6200
02/27/03	עגל	300	עולים - עגל	6201
02/27/03	עגל	470	שולחן -עגל	6202
02/27/03	עגל	150	שקתות- עגל	6203
02/27/03	עגל	290	פס אכילה- עגל	6204
02/27/03	עגל	200	הולכה ומעבר- עגל	6205
02/27/03	עגל	1,410	שיכון עגלים ללא קירוי כולל	6206
02/27/03	מ"ר/פרה	8	רשת צל כולל קונסטרוקציה	6230
05/31/05	פרה	1,500	מאווררים	6231
02/27/03	פרה	7	מערכת המטרה	6232
02/27/03	יחידות	1,200	בקר/טיימר למערכת צינון	6233
12/07/06	מ"ר/רפת	2,480	מבנה מכון 16 עמדות עד 300 חולבות	6300
02/16/04	מ"ר	1,100	חצר המתנה לקבוצת חליבה	6301
02/16/04	מ"ר/רפת	3,000	מבנה שירות - 100 פרות	6302
02/16/04	עמדה/רפת	10,800	ציוד - עד 300 פרות	6303
02/16/04	עמדה/רפת	4,300	קונסטרוקציה עד 300 פרות	6304
06/14/04	מ"ר/רפת	3,000	מבנה שירות מ-100 עד 300 פרות	6305
04/28/03	מ"ר/רפת	2,480	מבנה מכון 32 עמדות 300-700 פרות	6306
04/28/03	מ"ר/רפת	3,000	מבנה שירות מ-301 עד 750 פרות	6307
03/21/99	עמדה/רפת	10,800	ציוד מ-301 עד 750 פרות	6308
04/28/03	עמדה/רפת	10,800	ציוד מ-301 עד 750 פרות	6308
06/07/04	עמדה/רפת	5,900	קונסטרוקציה מ-301 עד 750 פרות	6309
04/28/03	מ"ר/רפת	2,480	מבנה מכון 36 עמדות 750-900 פרות	6310
04/28/03	עמדה/רפת	10,800	ציוד מ-751 עד 900 פרות	6311
04/28/03	עמדה/רפת	5,900	קונסטרוקציה מ-751 עד 900 פרות	6312
04/28/03	מ"ר/רפת	2,480	מבנה מכון 40 עמדות מעל 900 פרות	6313
03/21/99	יחידות	3,000	מבנה שירות מ-901 עד 1200 פרות	6314
04/28/03	עמדה/רפת	10,800	ציוד מ-901 עד 1200 פרות	6315
04/28/03	עמדה/רפת	5,900	קונסטרוקציה מ-901 עד 1200 פרות	6316
05/17/01	מ"ר/רפת	3,000	מבנה שירות מ-751 עד 900	6317
12/05/06	יחידות	80,000	מיכל חלב עד 100 פרות	6318
04/28/03	רפת	200,000	ל-SELF עד 100 ראש	6319
03/21/99	רפת	340,000	ל-SELF מ 101 עד 300	6320
03/21/99	רפת	440,000	ל SELF מעל 300 ראש	6321
03/21/99	רפת	400,000	שופל למרכז מזון	6322
08/09/00	יחידות	280,000	עגלה מערבלת	6323
12/03/03	יחידות	1	מיכל חלב מעל 100 פרות	6324
11/07/05	פרה	280	תגי זיהוי	6325
06/23/05	יחידות	1	מהפך קומפוסט	6326
03/21/99	מ"ק	100	בורות תחמיץ עד 300 חולבות	6350
03/21/99	מ"ק	75	בור תחמיץ מ-301 עד 900	6351
03/21/99	פרה	188	תא אחסון - גרעיני כותנה	6352
03/21/99	רפת	350,000	שישה תאים בינוני 8*12*4	6353
03/21/99	רפת	220,000	שישה תאים בינוני 4*8*8	6354
03/21/99	פרה	750	מתבן כולל משטח 15*30	6355
03/13/03	מ"ר	180	קירוי פרות (סביבה)	6400
03/23/99	מ"ר	100	רצפת בטון פרות (סביבה)	6401
03/13/03	מ"א	140	מעקה מאצרה (פרות)	6402
03/23/99	מ"א	120	מרבצים ומזחלות (פרות)	6403

03/13/03	מ"ר/עגלה	180	קירוי עגלות (סביבה)	6404
03/23/99	מ"ר/עגלה	100	רצפת בטון עגלות (סביבה)	6405
03/13/03	מ"א/ עגלה	140	מעקה מאצרה (עגלות)	6406
03/24/99	מ"ר/עגל	180	קירוי עגלים (סביבה)	6408
03/13/03	מ"ר/פרה	100	רצפת בטון עגלים (סביבה)	6409
03/24/99	מ"א	140	מעקה מאצרה (עגלים)	6410
10/20/04	מ"א	1	צנרת איסוף תשטיפי חצרות	6411
03/23/99	פרה	625	תעלת איסוף זבל	6412
03/22/05	מ"ר לפרה+עגלה	300	משטח/סככה לאצירת זבל	6413
04/11/99	פרה	1,000	בור הפרדת מוצקים סטטי - עד 200	6414
03/23/99	רפת	150,000	מפרדה מעל 200 פרות	6415
07/13/03	פרה	800	בור עירבול+נילוות מעל 200 פרות	6416
03/24/99	רפת	600,000	מתקן קדם טיפול מעל 200	6417
10/20/04	מערכת	1	מערכת ניקוז תשטיפי מרכז מזון	6419
01/19/03	מ"א	1	צנרת ביוב לשפכי מכון חליבה	6420
11/18/99	מ"א	120	מרחבים (עגלות)	6421
03/13/03	מ"ר	180	קירוי פרות ועגלות	6423
03/13/03	מ"ר	100	רצפת בטון פרות ועגלות	6424
03/05/01	מ"א לפרה	1	מעקה מאצרה פרות ועגלות	6425
03/13/03	מ"א לפרה	120	מרחבים ומזחלות פרות ועגלות	6426
05/13/02	תוכנית	45,000	אמצעי אגירת זבל מדרכים רטוב	6427
05/01/05	פרה	100	אמצעים להטיית נגר עליו	6428
11/01/04	מ"ק	1	מאגר תשטיפים	6429
12/26/04	תוכנית	1	בור אגירה כולל מערבול	6430
11/13/03	יחידות	1	נפה	6450
11/23/00	מערכת	1	פתרון קצה	6600
12/20/05	יחידות	56,840	מיכל קבלה	6620
10/23/06	יחידות	1	מיכל עירבול	6621
12/24/00	יחידות	1	מיכל פיסטור	6622
10/23/06	מערכת	1	ריאקטור	6623
12/24/00	מערכת	1	מאייד	6624
12/24/00	מערכת	1	מיכל מווסת	6626
10/23/06	מערכת	1	מיכל אגירה ביומסה	6627
12/24/00	מערכת	1	מתקני הפרדה מכנית	6628
10/21/04	יחידות	1	מיכל אגירת דשן	6629
12/24/00	מ"ר	1	משטח אגירה	6630
06/15/05	מערכת	1	מערכת חשמל	6631
03/20/05	קומפלט	1	מבנה בקרה	6633
07/27/05	מ"ק	1	מתקן אגירת דשן מוצק	6634
04/28/03	יחידות	25,000	גורפים אוטומטיים לפינוי זבל מדרכים	6635
06/15/05	מ"ק	1	בריכה לאגירת דשן	6636
07/27/05	יחידות	1	מתקן שריפת גז - לפיד	6637
03/16/05	מערכת	1	מתקן טיפול בגז	6638
06/17/01	יחידות	1	מיכלית	6640
07/27/05	מערכת	1	מחליפי חום	6641
07/27/05	מערכת	1	מערכת CHP	6642
01/26/04	דונם	1	איטום ביריעות	7010
12/26/99	מ"ק	1	עבודות בטון	7019
08/10/99	קומפלט	1	עבודות חשמל	7106
10/24/01	יחידות	1	מיכלים	7630
08/11/02	תוכנית	1	מערכת פיקוד ובקרה	7670
06/10/99	מ"ק	1	חפירה לתעלות ניקוז	7902
06/10/99	מ"א	1	צנרת ניקוז, מתקני כניסה ויציאה מבטון	7903
11/13/05	יחידות	1	בלון איחסון גז	8001
12/25/05	יחידות	1	בריכת אגירה למי תמלחת	9090
12/20/05	יחידות	1	מערכת אלקטרוליזה בררנית	9091

12/20/05	יחידות	1	מערכת אלקטרו קאוגולציה	9092
12/20/05	יחידות	1	מערכת בקרה כללית	9093
12/20/05	יחידות	1	מיכלי איזון	9095
12/20/05	יחידות	1	מערכת שנוע לבוצה	9096
12/20/05	יחידות	1	מסנן סרט דרגה שניה	9097
12/20/05	יחידות	1	מסנן סרט דרגה ראשונה	9098
03/22/05	תוכנית	1	ציוד מכונות טכנולוגיה	9099
09/11/00	קומפלט	1	מאזניים	9150
10/11/99	מ"א	1	גדר	9955
04/28/03	קומפלט	1	רובוט חליבה	9956
12/01/99	קומפלט	1	התקנה	9980
01/27/04	אחוז	1	תיכנון עד 6% (כולל תכנון מפורט)	9998
03/22/99	אחוז	1	תכנון	9999
08/15/06	קומפלט	1	שופל	91060